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CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

.Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig $ciekow".
Teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce ewidencyjnej 180409 2, obreb
ewidencyjny 0002 Rokietnica.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (wtasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (wiasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

taczna powierzchnia dziatek objetych inwestycjg wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostato wykazane w stosownym o$wiadczeniu zalgczonym do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego terenu nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach czynnosci poprzedzajgcych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wéjta gminy Rokietnica.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Rokietnica,
gmina Rokietnica w celu podniesienia jej wydajnosci.

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekdw w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie wybu-
rzenie/ demontaz nastepujgcych obiektow:

- Istniejgcego stacji dozujacej (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.11.”)

- Istniejacego punktu zlewnego (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.7.")

- Istniejgcych drog wewnetrznych.

- Istniejgcych zespotdw paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami 1.13., i.14., 1.15.)

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdw w zakresie robot budowlanych (bez technologii) planuje sie
budowe:

- Stalowej wiaty na osad odwodniony ( oznaczona na mapie PZT symbolem ,17)

- Fundamentu pod nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400 i komora zasuw (oznaczony na mapie PZT symbolem ,27)

- Fundamentu pod nowy stalowy silos na wapno (oznaczony na mapie PZT symbolem ,3")

- Fundamentu pod 2 sztuki dmuchaw (oznaczone na mapie PZT symbolem ,4")

- Fundamentu pod nowy Sitopiaskownik ( oznaczony na mapie PZT symbolem ,57)

- Budowe nowych drég wewnetrznych i chodnikow.

- Montaz w nowej lokalizacji zespotéw paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji (oznaczone na mapie PZT symbolami 1.13., i.14.,
1.15.).

Powierzchnia terenéw utwardzonych

Drogi wewnetrzne - 1 248,76 m2 - (w cato$ci nowe nawierzchnie)

Chodniki i opaski z kostki betonowej - 336,47 m2 (ewentualnie czesciowa wymiana nawierzchni uzgodniona z Inwestorem)

RAZEM: 1 585,23 m2

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu i uktadu zieleni na dziatce Jedyng zmiang jest
zmniejszenie powierzchni trawiastych na rzecz projektowanego obiektow i projektowanych drég i opasek z kostki betonowej. Na terenie
dziatek objetych inwestycja, po zrealizowaniu inwestycji powierzchni terenéw biologicznie czynnych bedzie wynosita - 3 562,10 m2.
Docelowa powierzchnia zabudowy dla istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli wynosi 1 294,25m2.

Wszystkie budynki posiadajg jedng kondygnacije naziemna.
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW” - dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.
Ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - DROGI. CPV - 45252100-9 - Zaktady oczyszczania sciekéw. CPV - 45232421-9 -
Roboty w zakresie oczyszczania sciekow. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4
- Instalacje uzdatnianiania wody sciekowej. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadnia-
nia terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania
terenéw zielonych.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262600-7-
'Roézne specjalne roboty budowlane.
1 STWIOR -  Dla danej czedci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- kpl
d.101 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i

analiza indy- robdt, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na  pieczer wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice informacyj-
postawie wi- no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo-  punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.
z Inwestorem Uwaga:
Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istnigjacej oczyszczal-
ni $ciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia sciekéw zachowata ciggtos$¢ pracy tj. w sposob ciggty
byt prowadzony proces oczyszczania sciekow. W scisle okreslonych przypad-
kach wynikajgcych z wtgczen nowych odcinkow do istniejgeych instalacii In-
westor moze dopuscic¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi si¢
to odbywaé¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 STWIOR -  Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych na dziatkach  kpl
d.101 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drog
analiza indy- dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoriczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- stepnienie znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- i podziemnych.

wie i ustalen
z Inwestorem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI | ROBOTY ZIEMNE. CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burze-

nia. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowe. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
3 kalk. wlasna Usunigcie kolizji nasadzen zieleni w zwigzku z robotami pod nowe nawierzch-  kpl
d.2 na podstawie nie Wystepujace kolizje niektérych elementéw zieleni nalezy usunaé w porozu-
wizji lokalnej mieniu z Inwestorem.

na terenie
budowy
STWIOR -
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gruboéci do 12 cm z wypetnie-  m2
d.2 0811-01 ana- niem spoin piaskiem - rozbiérka istniejgcych drég i chodnikow wraz z krawez-

logia nikami i obrzezami. W chwili obecnej na terenie oczyszczalni sciekdw istnieje
STWIOR -  cigg utwardzonych drég dla obstugi komunikacyjnej istniejgcych obiektow oraz
01 chodnikdw dla pieszych. Obstuga komunikacyjna stacji odbywa sig z istnieja-
cej drogi o nawierzchni asfaltowej poprzez istniejgcy zjazd.
<pow. drég - 1078,84m2, pow. chodnikdw - 221,40m2>1078.84+221.40 m2 1300.240
RAZEM 1300.240
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gruboéci do 12 cm z wypetnie-  m?2
d.2 0811-01 ana- niem spoin piaskiem - policzono dodatkowe naktady z oczyszczenie przdat-
logia nych materiatléw z rozbiérki i utozenie na paletach. R - 25%. Przyjeto do po-
STWIOR -  nownego wykorzystania ok. 80% materiatow.
01
<pow. drég - 1078,84m2, pow. chodnikéw - 221,40m2>(1078.84+221.40)*80% \m?2 1040.192
RAZEM 1040.192
6 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.2 1507-03 ana- tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
logia 10t - przewoz i sktadowanie palet z rozebrang kostka po terenie oczyszczalni
STWIOR -  we wskazane przez Inwestora miejsce.
01
poz.5*0.08*1.9 t 158.109
RAZEM 158.109
7 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.2 1508-02 5-10 t - przyjeto dodatkowo dalszy 1Tkm.
STWIOR -  Krotno$¢ = 2
01
poz.6 t 158.109

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 158.109
8 KNR 2-31 Transport wewnetrzny gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |t
d.2 1510-05 ana- 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - wywoz nieprzydatnego gruzu rozbiérek
logia w ilosci ok. 20% na wysypisko. Przyjeto na odleglos¢ dalszych 10km.
STWIOR -  Krotnosé = 20
01
(1078.84+221.40)*20%"0.08*1.9 t 39.527
RAZEM 39.527
9 STWIOR -  Opfata za wysypisko - utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérek. Wykonawca  m3
d.2 01 zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu
wycena indy- stwierdzajgcego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadow lub przekazanie
widualna materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki w porozumieniu z Inwes-
torem ustala odbiorce gruzu i materiatéw z rozbidrek.
poz.8/1.9 m3 20.804
RAZEM 20.804
10 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2 0121-02 wierzchnie jezdnie, placédw manewrowych, chodnikéw ( wsp.do R-5,0). Projek-
STWIOR -  towana powierzchnia utwardzona, wg projektu: drogi - 1248,76m2, chodniki -
02 336,47m2
(1248.76+336.47)*1.1*0.0001 ha 0.174
RAZEM 0.174
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochoddw). W trakcie realizacji inwestycji
nalezy zachowac wiasciwe przekrycie projektowanych instalacji, a bezposred-
niej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod nawierzchnie drdg poza istniejagcymi>0.2*(1248.76< m3 32.285
drogi projektowane>-1078.84<drogi istniejace>)"95%
<zebranie humusu pod nawierzchnie chodnikéw poza istniejgcymi=>0.2* m3 21.863
(336.47<chodniki projektowane>-221.40<chodniki istniejgce>)*95%
RAZEM 54.148
12 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
d.2 0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponowne-
STWIOR -  go wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za
02 czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodow). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
5%*poz.11/0.95 m3 2.850
RAZEM 2.850
13 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. Ill - dalszy wykop pod nawierzchnie utwardzone, (doliczono
02 wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw). W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac wiasciwe prze-
krycie projektowanych instalacji, a w bezposredniej bliskosci kabli roboty pro-
wadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Policzono 95% wyko-
pdw sprzetem mechanicznym.
<dokop pod nawierzchnie drég poza istniejgcymi>(0.08+0.05+0.25+0.15-0.2)* |m3 53.270
(1248.76<drogi projektowane>-1078.84<drogi istniejace>)*95%
<dokop pod nawierzchnie chodnikéw poza istniejgcymi>(0.06+0.1+0.1-0.2)* m3 6.559
(336.47<chodniki projektowane=>-221.40<chodniki istniejace>)*95%
<dokop pod nawierzchnie drég w miejscach istniejgcych>(0.08+0.05+0.25+ m3 461.204
0.15-0.08)*1078.84<drogi istniejgce>*95%
<dokop pod nawierzchnie chodnikéw miejscach istniejgcych>(0.06+0.1+0.1- 'm3 42.066
0.06)*221.40<chodniki istniejgce>"95%
RAZEM 563.099
14 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- ' m3
d.2 0301-02 mi na odlegtoé¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - dalszy wykop pod nawierzchnie utwardzo-
STWIOR -  ne, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z za-
02 brudzen od kot samochoddéw). Policzono 5% wykopow recznie.
5%*poz.13/0.95 m3 29.637
RAZEM 29.637
15 KNR 2-01 Nakfady uzupeltniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 'm3
d.2 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
STWIOR - IV - Policzono wywoz ok. 60% gruntow z wykopow jako nieprzydatnych do dal-
02 szego wykorzystania. Wywdéz na dalsze 10km.
Krotnoé¢ = 20
(poz.13+p0z.14)*60% m3 355.642
RAZEM 355.642
16 STWIOR -  Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. Wykonawca zobowigzany jestdo 'm3
d.2 02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
kalk. wlasna 'mi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzaca wykopy we wiasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.15 m3 355.642
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RAZEM 355.642
3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana na-
wierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
‘odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
17 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.3 0103-02 chni w gr.kat.lll-IV - policzono 15% ogdtu robot pod powierzchnie zaprojekto-
STWIOR -  wanych drdg i chodnikéw. Projektowana powierzchnia utwardzona, wg projek-
07 tu: drogi - 1248.76m2, chodniki - 336.47m2
<drogi i chodniki projektowane>(1248.76+336.47)*15% m2 237.785
RAZEM 237.785
18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2
d.3 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V - policzono 85% ogétu robét pod powierzchnie
STWIOR -  zaprojektowanych drég i chodnikow.
07
85%"p0z.17/0.15 m2 1347.448
RAZEM 1347.448
19 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.3 0106-03 czeniu - podbudowa pomocnicza pod drogi.
0106-04
STWIOR -
07
<drogi projektowane>1248.76*1.05 m2 1311.198
RAZEM 1311.198
20 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.3 0106-03 czeniu - podbudowa pomocnicza pod chodniki.
0106-04
STWIOR -
07
<chodniki projektowane>336.47*1.05 m2 353.294
RAZEM 353.294
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3 0114-05 niu 25 cm - podbudowa pod drogi, place manewrowe
0114-06
STWIOR -
07
<drogi projektowane>poz.19 m2 1311.198
RAZEM 1311.198
22 KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 2,5 MPa zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos¢ po | 'm2
d.3 0106-03 zageszczeniu - podbudowa pomocnicza pod chodniki.
0106-04 ana-
logia
STWIOR -
07
<chodniki projektowane>poz.20 m2 353.294
RAZEM 353.294
23 wycena indy- Optata za badanie zageszczenia podbudowy. kpl
d.3 widualna
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wym. 30x30 cm i tawy kraweznikowe w gruncie kat.lll- 'm
d.3 0401-04 V.
STWIOR -
07
<rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe>(11.2+1.58+5.33+10.3+4.0+6.9+ 'm 419.006
1.42+4.51+6.10+1.84+3.36+2.0+6.3+29.61+9.48+7.37+5.86+12.96+0.55+
3.01+0.55+0.55+4.0+16.51+8.31+4.55+4.17+1.01+6.28+1.52+6.31+1.0+5.39+
9.67+5.16+4.35+8.02+4.71+5.93+4.72+0.76+0.77+4.71+4.47+4.70+0.62+
8.58+19.45+4.71+0.51+15.0+46.1+3.15+1.19+0.2+0.38+9.43+14.49+7.60+
16.67+4.29+30.13+4.71+11.78)*1.02
RAZEM 419.006
25 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 (B15). Kraweznikio 'm3
d.3 0402-04 wym. 100x30x15 cm ograniczajgce nawierzchnie ciggdw jezdnych sg ustawio-
STWIOR - ne na fawie betonowej z oporem, wykonanym z betony klasy CG12/15.
07
<tawy betonowe z oporem z betony klasy C12/15>{0.35*0.25+(0.35-0.05-0.15) m3 46.091
*(0.4-0.25)}"poz.24
RAZEM 46.091
26 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o pro- m3
d.3 0402-05 mieniu do 40 m.
STWIOR -
07
<tawy betonowe z oporem z betony klasy C12/15 na tukach>{0.35*0.25+(0.35- \m3 12.844

0.05-0.15)*(0.4-0.25)}*(1.58+6.10+6.3+9.48+5.86+8.31+4.5+6.28+6.31+9.67+
4.35+4.72+4.71+4.7+4.71+3.15+9.43+7.6+4.29+4.71)

=
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.844
27 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 100x30x15 cm na podsypce cem. m
d.3 0403-03 piaskowej. Krawezniki ograniczajgce projektowana nawierzchnie ustawione na
STWIOR -  tawie z betonu C12/15 z oporem. Projektowane nawierzchnie utwardzone od-
07 wadniane na tereny zielone. Krawezniki po zewnetrznej stronie drég nalezy
ustawi¢ w poziomie nawierzchni dla umozliwienia splywu wod opadowych.
poz.24 m 419.006
RAZEM 419.006
28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m. 'm
d.3 0403-08
STWIOR -
07
poz.24*20% m 83.801
RAZEM 83.801
29 KNR 2-31 Nawierzchnie iz kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm (kostka wzajemie sie | m2
d.3 0511-03 klinujgca), na podsypce cementowo-piaskowej. Uklad nowych drog wewnetrz-
STWIOR -  nych zaprojektowano w dowigzaniu do uktadu istniejgcego. Zapewnia to wias-
07 ciwg obstuge komunikacyjng obiektéw i umozliwiajaca dojazd i dojscie do
wszystkich urzadzen tego wymagajacych. Rzedne projektowanych nawierzchni
dostosowano do poziomu wej$¢ do budynkéw oraz do istniejgcego terenu.
Spadki podituzne i poprzeczne nawierzchni zostaty zaprojektowane tak, aby za-
pewni¢ sptyw wdd opadowych na tereny zielone z uwagi na brak kanalizacji
deszczowej.
<projektowana powierzchnia utwardzona drég, wg projektu>1248.76 m2 1248.760
RAZEM 1248.760
30 S 219 1400- Rury ochronne (osfonowe) z tworzyw DVK o $r.nom. 110 mm - przepusty insta- m
d.3 05 lacyjne pod nawierzchniami utwardzonymi.
STWIOR -
07
1248.76"10% m 124.876
RAZEM 124.876
31 S219 1400- Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw SRS o $r.nom. 160 mm - m
d.3 08 przepusty instalacyjne pod nawierzchniami utwardzonymi.
STWIOR -
07
1248.76"5% m 62.438
RAZEM 62.438
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.3 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg - ograniczniki chodnikéw.
STWIOR -
07
<obrzeza chodnikowe>(1.75+3.44+9.29+11.09+2.64+5.01+1.12+1.6+1.71+ m 323.673
0.56+5.62+4.01+0.64+0.72+0.5+0.5+1.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.15+0.5*4*2 +
1.78+0.5+0.5+1.0+0.5+0.5+0.5+0.15+1.58+2.05+8.30+3.87+4.36+4.68+1.82+
(3.042.0)"2+1.5+43.0141.5"2+7.56+10.44+1.9 +1.5 +1.5+4.53+1.74+1.45+
1.25+2.13+42.25+2.93+2.80+1.25+1.47+4.93+1.0+8.2+0.94+24.4+15.1+24 .7+
1.01+1.50+4.82+5.83+10.23+5.82+2.91+3.73+6.82+0.5+28.18+5.99)*1.05
RAZEM 323.673
33 KNR 2-31 Nawierzchnie iz kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- m2
d.3 0511-02 towo-piaskowe;j.
STWIOR -
07
<nawierzchnie chodnikéw>336.47 m?2 336.470
RAZEM 336.470

TERENY ZIELONE. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-
45111240-2- Floboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania tere-

‘now zielonych.

34 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z przerzutem na te- 'm3
d.4 0218-01 renie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach drogowych. Policzono 50% ca-
STWIOR -  tosci robét jako reczne rozécielenie z przerzutem na terenie ptaskim.
08
0.08"2.5*(poz.27+poz.32)*0.5*50% m3 37.134
RAZEM 37.134
35 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z transportem tacz- m3
d.4 0218-02 kami na terenie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach drogowych. Policzo-
STWIOR -  no 50% calosci robot jako reczne rozécielenie z przerzutem na terenie ptaskim
08 z transportem taczkami.
poz.34 m3 37.134
RAZEM 37.134
36 kalk. wlasna Dowdz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) do zagospodarowania terenéw ~ |m3
d.4 STWIOR -  zielonych
08
poz.11+poz.12 m3 56.998
RAZEM 56.998
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37 KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu - | m3
d.4 0109-03 tereny zielone. Policzono 30% catosci ziemi urodzajnej (humusu).
STWIOR -
08
<mieszanka ziemi urodzajnej oraz torfu>p0z.36*30% m3 17.099
RAZEM 17.099
38 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem - 'm?2
d.4 0401-04 rekultywacja terenu po robotach drogowych.
STWIOR -
08
<wykonanie trawnikéw>2.5*(poz.27+p0z.32)*0.5 m2 928.349
RAZEM 928.349
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0.5.Rokietnica-drogi-

Ofert.

Lp. | Podstawa

Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

R

S

terenow zielonych.
1

1/STWIOR - 01
d.1|analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ QCZYSZCZALNIA SCIEKOW?” - dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.
Ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - DROGI. CPV - 45252100-9 - Zaklady oczyszczania sciekow. CPV - 45232421-9 -
Roboty w zakresie oczyszczania sciekow. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania Sciekow. CPV - 45252127-4
- Instalacje uzdatnianiania wody sciekowej. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadnia-
nia terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262600-7-

Rozne specjalne roboty budowlane.

Dla danej czeSci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robdt, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robot w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia $cie-
kdw zachowata ciggtos¢ pracy tj. w sposdb
ciggly byt prowadzony proces oczyszczania
sciekow. W $cisle okreslonych przypadkach
wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do
istniejgcych instalacji Inwestor moze dopuscié
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak mu-
si sie to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z
Inwestorem.

obmiar = 1.000 kpl

- M --

dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl 1.0000
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robot, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robdt w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazddw transportowych itp.

1kpl/kpl

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

2 STWIOR - 01
d.1|analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem | kpl
robét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie

placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-

niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujgcych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.

obmiar =1.000 kpl

-M --

roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem kpl 1.0000
robét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujgcych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.

1kpl/kpl

0.00

0.00
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod

budowe. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

3 kalk. wlasna  Usuniecie kolizji nasadzen zieleni w zwigzku z = kpl
d.2|na podstawie robotami pod nowe nawierzchnie Wystepujgce
wizji lokalnej  kolizje niektérych elementéw zieleni nalezy
na terenie bu- usung¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
2 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI | ROBOTY ZIEMNE. CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burze-

nia. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowe. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

dowy obmiar = 1.000 kpl
STWIOR - 01
ss M ==
1* usuniecie kolizji nasadzen zieleni w zwigzku z ~ kpl 1.0000 0.00 0.00
robotami pod nowe nawierzchnie Wystepujace
kolizje niektorych elementow zieleni nalezy
usungc¢ w porozumieniu z Inwestorem.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejo = m2
d.2|/0811-01 ana- grubosci do 12 cm z wypeinieniem spoin pias-
logia kiem - rozbiérka istniejgcych drog i chodnikow
STWIOR - 01 |wraz z kraweznikami i obrzezami. W chwili
obecnej na terenie oczyszczalni sciekow istnie-
je ciag utwardzonych drég dla obstugi komuni-
kacyjnej istniejacych obiektow oraz chodnikéw
dla pieszych. Obstuga komunikacyjna stacji
odbywa sie z istniejacej drogi o nawierzchni as-
faltowej poprzez istniejacy zjazd.
obmiar = 1300.240 m2
s R
1*/999 robocizna r-g 275.7809 0.00 0.00
0.2121r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejo = m2
d.2/0811-01 ana- grubosci do 12 cm z wypetnieniem spoin pias-
logia kiem - policzono dodatkowe naklady z oczysz-
STWIOR - 01 czenie przdatnych materiatdw z rozbiorki i uto-
zenie na paletach. R - 25%. Przyjeto do po-
nownego wykorzystania ok. 80% materiatow.
obmiar = 1040.192 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 55.1562 0.00 0.00
0.2121*25/100=0.053025r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych |t
d.2/1507-03 ana- o masie 200-1000 kg na odleglosé do 0.5 km z
logia zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym sa-
STWIOR - 01 mochodem 5-10 t - przewdz i sktadowanie pa-
let z rozebrana kostka po terenie oczyszczalni
we wskazane przez Inwestora miejsce.
obmiar =158.109 t
oz Ris
1*1999 robocizna r-g 121.7439 0.00 0.00
0.77r-g/t
~S--
27139531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 69.5680 0.00 0.00
0.44m-g/t
3*31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 69.5680 0.00 0.00
0.44m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady @ Koszt
jedn.
7 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km trans- t
d.2/1508-02 portu samochodem skrzyniowym 5-10 t - przy-
STWIOR - 01 jeto dodatkowo dalszy 1km.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 158.109 t
- S -
1*/39531 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2.5297 0.00 0.00
0.008*2=0.016m-g/t
2*31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.5297 0.00 0.00
0.008*2=0.016m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8 KNR 2-31 Transport wewnetrzny gruzu pojazdami samo- | t
d.2|/1510-05 ana- wytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zala-
logia dunkiem mechanicznym - wywoz nieprzydatne-
STWIOR - 01 go gruzu rozbiorek w ilosci ok. 20% na wysy-
pisko. Przyjeto na odlegto$¢ dalszych 10km.
Krotnos¢ = 20
obmiar =39.527 t
-
1*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 47.4324 0.00 0.00
0.06*20=1.2m-g/t
2*111412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3  m-g 15.8108 0.00 0.00
0.02*20=0.4m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|STWIOR - 01 Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i mate- = m3
d.2|wycena indy- riatéw z rozbidrek. Wykonawca zobowigzany
widualna jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajg-
cego dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie
gruzu na wysypisko odpadéw lub przekazanie
materiatu do recyklingu. Firma prowadzgca
rozbiérki w porozumieniu z Inwestorem ustala
odbiorce gruzu i materiatéw z rozbidrek.
obmiar =20.804 m3
=M --
1" optata za wysypisko - utylizacja gruzu i innych | m3 20.8040 0.00 0.00
materiatow z rozbidrek
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- = ha
d.2/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
STWIOR - 02 jezdnie, placdéw manewrowych, chodnikow (
wsp.do R-5,0). Projektowana powierzchnia
utwardzona, wg projektu: drogi - 1248,76m2,
chodniki - 336,47m2
obmiar =0.174 ha
-R--
1*/999 robocizna r-g 50.2860 0.00 0.00
57.8"5=289r-g/ha
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0070 0.00 0.00
0.04m3/ha
3%/3951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0278 0.00 0.00
0.16m3/ha
4*11120709 drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 3.1320 0.00 0.00
18kg/ha
-9 -
5%/39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.4002 0.00 0.00
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
=] =
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Lp. | Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- = m3
d.2/0239-01 fowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
STWIOR - 02 ku samochodami samowytadowczymi na odl.

do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-Il - zebranie
humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt.
2.8.3 R-1,0315 za czyszczenie nawierzchni z
zabrudzen od két samochodow). W trakcie rea-
lizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wtasciwe
przekrycie projektowanych instalacji, a bezpo-
$redniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recz-
nie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicz-
nym.
obmiar =54.148 m3

iy = B
1*/999 robocizna r-g
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3

R

2*111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g
0.0418m-g/m?3

3111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g
0.0092m-g/m3

4*39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g
0.0994m-g/m3

10.6234

2.2634
0.4982
5.3823

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00 0.00

0.00

12/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 tos¢ do 1 km (kat.gr.I-l) - zebranie humusu, gr
20cm do ponownego wykorzystania na tereny
zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,
0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen
od két samochodéw). Policzono 5% wykopow
recznie.
obmiar =2.850 m3

sz B
1*1999 robocizna r-g
(1.7*1.0315=1.75355)"0.955=1.67464r-g/m3

-5 --
27139811 samochéd samowytadowezy 5 t m-g
0.23m-g/m3

4.7727

0.6555

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00 0.00

0.00

13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- =~ m3
d.2/0239-02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
STWIOR - 02 ku samochodami samowytadowczymi na odl.

do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il - dalszy
wykop pod nawierzchnie utwardzone, (doliczo-
no wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé
wiasciwe przekrycie projektowanych instalaciji,
a w bezposredniej bliskosci kabli roboty prowa-
dzi¢ recznie z zachowaniem szczegolinej
ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprze-
tem mechanicznym.
obmiar =563.099 m3

-R--
1*/999 robocizna r-g
0.2156*1.0315=0.222391r-g/m3

o 1.

2*11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g
0.0522m-g/m?3

3*/11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g
0.0092m-g/m3

4*39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g
0.1128m-g/m3

125.2281

29.3938
5.1805

63.5176

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

=] P
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Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

14 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 1osc¢ do 1 km (kat.gr.lll) - dalszy wykop pod na-
wierzchnie utwardzone, (doliczono wsp. z pkt.
2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z
zabrudzen od két samochoddw). Policzono 5%
wykopow recznie.
obmiar =29.637 m3

s Pl
171999 robocizna r-g
(2.69%1.0315:=2.774735)"0.955=2.649872r-g/
m3

-8 -
2* 39811 samochod samowytadowczy 5t m-g
0.34m-g/m3

78.5343

10.0766

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- m3
d.2/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
STWIOR - 02 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-IV - Policzono wywoz ok.
60% gruntdw z wykopow jako nieprzydatnych
do dalszego wykorzystania. Wywoz na dalsze
10km.
Krotnos¢ = 20
obmiar = 355.642 m3

-
1*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g
0.0107*20=0.214m-g/m3

76.1074

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

16/ STWIOR - 02 Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3
d.2/kalk. wtasna Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-

nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajace-

go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadow

lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma

prowadzgca wykopy we wiasnym zakresie

ustala odbiorce ziemi.

obmiar = 355.642 m3

- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajace-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadow
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca wykopy we wtasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3

355.6420

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziatl: ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI | ROBOTY ZIEMNE. CPV-
45111100-9- Roboty w zakresie burzenia. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania
gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45111200-0- Roboty w

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-13-
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

17|KNR 2-31

d.3/0103-02

STWIOR - 07

1*/999

2*/3930000

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana na-
wierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod = m?2

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-

IV - policzono 15% ogétu robdt pod powierzch-

nie zaprojektowanych drog i chodnikow. Pro-

jektowana powierzchnia utwardzona, wg pro-

jektu: drogi - 1248.76m2, chodniki - 336.47m2

obmiar = 237.785 m2

oy =
robocizna r-g 22.1853 0.00 0.00
0.1866*0.5=0.0933r-g/m2

M -
woda m3 1.1889 0.00 0.00
0.005m3%/mz2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

18 KNR 2-31
d.3/0103-04
STWIOR - 07

1*|1999

2713930000

3*/12313

411333

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m2
foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie Kat. I-IV - policzono 85% ogotu robot

pod powierzchnie zaprojektowanych drog i
chodnikow.

obmiar = 1347.448 m2

-R--
robocizna r-g 3.7729 0.00 0.00
0.0028r-g/m2

M --
woda m3 6.7372 0.00 0.00
0.005m3/m2

e S
walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 5.7940 0.00 0.00
0.0043m-g/m2
spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.2550 0.00 0.00
0.0039m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

19/KNR 2-31

d.3/0106-03
0106-04
STWIOR - 07

1*/999

2"/1601899

3*/3930000

4*/0000000

57112113

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-  mz2
nie - 15 cm grubo$¢ po zageszczeniu - podbu-
dowa pomocnicza pod drogi.

obmiar =1311.198 m2

-R--
robocizna r-g 8.9161 0.00 0.00
0.0068r-g/m2

=M --

piasek zageszczalny m3 241.9160 0.00 0.00
0.0738+9*0.0123=0.1845m3/m2

woda m3 15.9966 0.00 0.00
0.005+9*0.0008=0.0122m3/m2

materiaty pormocnicze Yo 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)

-S--
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.6365 0.00 0.00
0.0041+9*0.0007=0.0104m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

20 KNR 2-31

d.3/0106-03
0106-04
STWIOR - 07

1%/999

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-  ma2
nie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu - podbu-
dowa pomocnicza pod chodniki.

obmiar = 353.294 m2

ey - .

robocizna r-g 2.2258 0.00 0.00
0.0063r-g/m2

=
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jedn.
-~ M --
2*/1601899 piasek zageszczalny m3 43.4552 0.00 0.00
0.0738+4*0.0123=0.123m3/m2
3*/3930000 woda m3 2.8970 0.00 0.00
0.005+4*0.0008=0.0082m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.4377 0.00 0.00
0.0041+4"0.0007=0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3/0114-05 dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 cm -
0114-06 podbudowa pod drogi, place manewrowe
STWIOR - 07 obmiar = 1311.198 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 58.0861 0.00 0.00
0.0443r-g/m2
- M --
2711600614 tluczen kamienny tamany frakcji wg projektu t 695.1972 0.00 0.00
0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2
3*/3930000 woda m3 32.7800 0.00 0.00
0.015+10*0.001=0.025m3/m?2
4*/0000000 materiaty pornocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-5 -
5*/11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.1626 0.00 0.00
0.0027+1070.0002=0.0047m-g/m2
6"/12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 67.7889 0.00 0.00
0.0387+1070.0013=0.0517m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22 KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 2,5 MPa zageszczana me- m?2
d.3/0106-03 chanicznie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu -
0106-04 ana- podbudowa pomocnicza pod chodniki.
logia obmiar = 353.294 m2
STWIOR - 07
-R--
1999 robocizna r-g 2.2258 0.00 0.00
0.0063r-g/m?2
-~ M --
2711601899 stabilizacj 2,5 MPa m3 43.4552 0.00 0.00
0.0738+4*0.0123=0.123m3/m2
373930000 woda m3 2.8970 0.00 0.00
0.005+4*0.0008=0.0082m3/m2
4*/0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
o
5112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.4377 0.00 0.00
0.0041+4*0.0007=0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23 wycena indy- Opfata za badanie zageszczenia podbudowy. | kpl
d.3|widualna obmiar = 1.000 kpl
STWIOR - 07
-~ M --
1* optata za badanie zageszczenia podbudowy. kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-15-
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24 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wym. 30x30 cmitawy = m
d.3/0401-04 kraweznikowe w gruncie kat.llI-I1V.
STWIOR - 07 obmiar =419.006 m
-R--
1*/1999 robocizna r-g 70.0997 0.00 0.00
0.3346"0.5=0.1673r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Be-  m3
d.3/0402-04 ton C12/15 (B15). Krawezniki o wym.
STWIOR - 07 100x30x15 cm ograniczajace nawierzchnie
ciggow jezdnych sg ustawione na tawie beto-
nowej z oporem, wykonanym z betony klasy
C12/15.
obmiar =46.091 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 103.9352 0.00 0.00
9.02*0.25=2.255r-g/m3
-M--
2%12640703 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.8436 0.00 0.00
0.04m3/m3
3*/1601899 piasek zageszczalny m3 12.4446 0.00 0.00
0.27m3/m3
4*/3930000 woda m3 21.6628 0.00 0.00
0.47m3/m3
5*/0000000 materiaty porocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6%/2370699 mieszanka betonowa B-15 (C 12/15) m3 47.9346 0.00 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie | m3
d.3/0402-05 tawy betonowej na tukach o promieniu do 40
STWIOR - 07 m.
obmiar = 12.844 m3
-R-
1*1999 robocizna r-g 4.6238 0.00 0.00
0.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. m
d.3/0403-03 100x30x15 cm na podsypce cem. piaskowej.
STWIOR - 07 Krawezniki ograniczajace projektowana na-
wierzchnie ustawione na tawie z betonu C12/
15 z oporem. Projektowane nawierzchnie
utwardzone odwadniane na tereny zielone.
Krawezniki po zewnetrznej stronie drog nalezy
ustawi¢ w poziomie nawierzchni dla umozliwie-
nia sptywu wod opadowych.
obmiar =419.006 m
-
1*1999 robocizna r-g 89.8768 0.00 0.00
0.429%0.5=0.2145r-g/m
M --
2*|2223041 krawezniki drogowe betonowe 100x15x30 cm m 427.3861 0.00 0.00
1.02m/m
3*/1601899 piasek zageszczalny m3 5.3214 0.00 0.00
0.0127m3/m
4*/1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.6341 0.00 0.00
0.0039t/m
5%/3930000 woda m3 1.7598 0.00 0.00
0.0042m3/m
6%/0000000 materiaty pomocnicze %o 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-16 -
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28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie = m
d.3/0403-08 na tukach o promieniu do 40 m.
STWIOR - 07 obmiar =83.801 m
-R--
1*/1999 robocizna r-g 14.9836 0.00 0.00
0.1788r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.3/0511-03 bos¢ 8 cm (kostka wzajemie sie klinujgca), na
STWIOR - 07 podsypce cementowo-piaskowej. Uktad no-
wych drég wewnetrznych zaprojektowano w
dowigzaniu do ukiadu istniejgcego. Zapewnia
to wtasciwg obstuge komunikacyjng obiektow i
umozliwiajgca dojazd i dojscie do wszystkich
urzgdzen tego wymagajgcych. Rzedne projek-
towanych nawierzchni dostosowano do pozio-
mu wejs¢ do budynkow oraz do istniejgcego
terenu. Spadki podtuzne i poprzeczne nawierz-
chni zostaty zaprojektowane tak, aby zapewni¢
splyw wod opadowych na tereny zielone z
uwagi na brak kanalizacji deszczowe;.
obmiar = 1248.760 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 813.6920 0.00 0.00
1.3032*0.5=0.6516r-g/m2
- M --
2%2222120 kostka brukowa 8 cm szara - (kostka wzaje- m2 | 1279.9790 0.00 0.00
mie sie klinujgca)
1.025m2/m2
3711601899 piasek zageszczalny m3 | 102.1486 0.00 0.00
0.0818m3/m2
4*1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 14.6105 0.00 0.00
0.0117t/m2
5%/3930000 woda m3 33.7165 0.00 0.00
0.027m3/m2
6*/0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
- -
7*45100 wibrator powierzchniowy m-g| 162.3388 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki m-g 31.2190 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/S 219 1400-  Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o m
d.3/05 sr.nom. 110 mm - przepusty instalacyjne pod
STWIOR - 07 nawierzchniami utwardzonymi.
obmiar = 124.876 m
-R--
1*/999 robocizna r-g 57.3181 0.00 0.00
0.54%0.85=0.459r-g/m
=M --
2*/5630799 rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o m 129.8710 0.00 0.00
$r.nom. 110 mm
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pormocnicze Yo 6.9000 0.00 0.00
6.9%(od M)
-5 -
4*139999 $rodek transportowy m-g 3.7463 0.00 0.00
0.03m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 19.9802 0.00 0.00
0.16m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
s Fw
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31/S 219 1400-  Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z two- m
d.3/08 rzyw SRS o ¢r.nom. 160 mm - przepusty insta-
STWIOR - 07 lacyjne pod nawierzchniami utwardzonymi.
obmiar =62.438 m
g =
1*1999 rabocizna r-g 43.7066 0.00 0.00
0.7r-g/m
- M --
2*5630799 rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z two- m 63.6868 0.00 0.00
rzyw SRS o §r.nom. 160 mm
1.02m/m
3*/0000000 materialy pomocnicze % 8.6000 0.00 0.00
8.6%(od M)
-8 -
4*39999 $rodek transportowy m-g 1.8731 0.00 0.00
0.03m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 13.7364 0.00 0.00
0.22m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 07 niem spoin zaprawg cementowg - ograniczniki
chodnikow.
obmiar = 323.673 m
-R--
1*/999 robocizna r-g 89.6898 0.00 0.00
0.2771r-g/m
M --
2%|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 330.1465 0.00 0.00
1.02m/m
3*/1601899 piasek zageszczalny m3 1.7802 0.00 0.00
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.5179 0.00 0.00
0.0016t/m
5*3930000 woda m3 0.4531 0.00 0.00
0.0014m3/m
6"0000000 materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- mz2
d.3/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
STWIOR - 07 obmiar = 336.470 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g | 415.2713 0.00 0.00
1.2342r-g/m?2
=M --
2712222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 344.8818 0.00 0.00
1.025m2/m2
3*/1601899 piasek zageszczalny m3 26.5138 0.00 0.00
0.0788m3/m?2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3.9367 0.00 0.00
0.0117t/m2
5%3930000 woda m3 8.7482 0.00 0.00
0.026m3/m2
6*0000000 materiaty pormocnicze %o 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
7*145100 wibrator powierzchniowy m-g 43.7411 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*/75200 pita do ciecia kostki m-g 8.4118 0.00 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
=
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady @ Koszt R M S
jedn.
Razem dzial: PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierz-
chni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w
zakresie zagospodarowania terenu.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

-19 -
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

nia terenow zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 TERENY ZIELONE. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow.
CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowa-

34 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z m3
d.4/0218-01 odzysku) reczne z przerzutem na terenie plas-
STWIOR - 08 kim - rekultywacja terenu po robotach drogo-
wych. Policzono 50% catos$ci robét jako reczne
rozscielenie z przerzutem na terenie ptaskim.
obmiar =37.134 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 37.5907 0.00 0.00
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z m3
d.4/0218-02 odzysku) reczne z transportem taczkami na te-
STWIOR - 08 renie ptaskim - rekultywacja terenu po robo-
tach drogowych. Policzono 50% catosci robot
jako reczne rozécielenie z przerzutem na tere-
nie ptaskim z transportem taczkami.
obmiar =37.134 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 59.2232 0.00 0.00
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36 kalk. wiasna Dowdz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) m3
d.4|STWIOR - 08 do zagospodarowania terenéw zielonych
obmiar = 56.998 m3
- M --
1* dowoz ziemi urodzajnej i torfu do zagospodaro- m3 70.1075 0.00 0.00
wania terenéw zielonych
1.23m3/m?8
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby m3
d.4/0109-03 z ziemi urodzajnej oraz torfu - tereny zielone.
STWIOR - 08 Policzono 30% cafosci ziemi urodzajnej (humu-
su).
obmiar =17.099 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 45.7227 0.00 0.00
2.8*0.955=2.674r-g/m?
=M --
273990300 torf ogrodniczy m3 8.5495 0.00 0.00
0.5m3/m3
3%/3990400 ziemia urodzajna (humus z wykopow) m3 8.5495 0.00 0.00
0.5m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na  m2
d.4/0401-04 gruncie kat.l-1l z nawozeniem - rekultywacja te-
STWIOR - 08 renu po robotach drogowych.
obmiar =928.349 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 171.9952 0.00 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m?2
M --
2*|2_21005 nasiona traw kg 18.5670 0.00 0.00
0.02kg/m?2
3*/1420800 azofoska t 0.0464 0.00 0.00
0.00005t/m2

Razem koszty bezposrednie:
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dzial: TERENY ZIELONE. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania tere-

nu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania

terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwad-

niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

=Y

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe. CPV-45262600-7- Rézne spe-
cjalne roboty budowlane.

2 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZ-
CHNI | ROBOTY ZIEMNE. CPV-
45111100-9- Roboty w zakresie burze-
nia. CPV-45111220-6- Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i ro-
boty ziemne.

3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE.
CPV- 45233140-2- Roboly drogowe.
CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzch-
ni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie
réznych nawierzchni. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV- 45111291-4- Roboly w zakresie
zagospodarowania terenu.

4 TERENY ZIELONE. CPV-45111200-0-

Roboty w zakresie przygotowania tere-

nu pod budowe i roboty ziemne. CPV-

45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-

towania terenu. CPV-45243510-0- Bu-

dowa nasypow. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.

CPV-45112710-5- Roboty w zakresie

ksztaltowania terenow zielonych.

RAZEM

0.00

0.00

0.00|

0.00|

0.00

Stownie: zero i 00/100 zi

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

Lp. Nazwa Skro Grupa Wartosc¢
t

Od robocizny  Od materia-
tow

Od sprzetu

narzuty wspolne dla wszystkich dziatow
1 Koszty posrednie Kp wszystkie
2 Koszty zakupu Kz wszystkie
3 Zysk z wszystkie
narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie

0% wszystkie
0% bezposrednie
0% wszystkie

0% wszystkie

wszystkie

wszystkie

-P2-
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 2837.2662 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1. dowdz ziemi urodzajnej i torfu do zagospodaro- m3 70.1075 70.1075 0.00 0.00
‘wania terendw zielonych | | |
2. optata za wysypisko - utylizacja gruzu i innych ~ m3 20.8040 20.8040 0.00 0.00
‘materiatow z rozbiérek | | |
3. koszt utylizacji nadmiaru zierni z wykopow. Wy- m3 355.6420 355.6420 0.00 0.00

konawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego

wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddw lub

przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-

wadzgca wykopy we wiasnym zakresie ustala

‘odbiorce ziemi | |
4. optata za badanie zageszczenia podbudowy. kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospoda- kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu

budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie

kierownika i robot, prowadzenie dziennika budo-

wy, wykonanie innych niezbednych zabezpie-

czen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie

robot w tablice informacyjno-ostrzegawcze,

uzbrojenie budowy w media od wskazanych

przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie za-

plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na

teren budowy dla maszyn i pojazddw transporto-

wych itp. |
6. usuniecie kolizji nasadzen zieleni w zwigzku z ~ kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

robotami pod nowe nawierzchnie Wystepujace

kolizje niektorych elementdw zieleni nalezy usu-

'ng¢ w porozumieniu z Inwestorem. | |
7. roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-  kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

bét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) - za-

bezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu

budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas prowa-

dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-

czenie, zabezpieczenie, a po ich ukoriczeniu po-

nowne oznaczenie i udostepnienie znajdujacych

sie w obrebie prac budowlanych instalacji na-

ziemnych i podziemnych.

8. drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 3.1320 3.1320 0.00 0.00
9. azofoska t [ 0.0464 | 0.0464 0.00 0.00
10. tluczen kamienny tamany frakcji wg projektu t . 695.1972 . 695.1972 0.00 0.00
11. piasek zageszczalny m3  433.5797 . 433.5797 0.00 0.00/
12. stabilizacj 2,5 MPa m3  43.4552 43.4552 0.00 0.00,
13. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 [t 2.1520 2.1520 0.00 0.00
14. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 it 18.5472 18.5472 0.00 0.00
15. nasiona traw kg 18.5670 18.5670 0.00 0.00
16. obrzeza betonowe 30x8 cm m ~330.1465 ~330.1465 0.00 0.00
17. kostka brukowa 6 cm szara m2  344.8818 - 344.8818 0.00 0.00
18. kostka brukowa 8 cm szara - (kostka wzajemie m?2 1279.9790 1279.9790 0.00 0.00
'sie klinujgca) | | |
19. krawezniki drogowe betonowe 100x15x30 cm m - 427.3861 - 427.3861 0.00 0.00
20. mieszanka betonowa B-15 (C 12/15) m3  47.9346 47.9346 0.00 0.00
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 1.8436 | 1.8436 0.00 0.00,
22. woda m3 70.5092 70.5092 0.00 0.00
23. woda 'm3 22.8517 22,8517 0.00 0.00
24, woda m3 1.7598 1.7598 0.00 0.00
25. woda m3  33.7165 33.7165 0.00 0.00
26. slupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0070 | 0.0070 0.00 0.00
27. stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0278 | 0.0278 0.00 0.00
28. torf ogrodniczy m3 8.5495 | 8.5495 0.00 0.00
29. ziemia urodzajna (humus z wykopow) mé 8.5495 8.5495 0.00 0.00
30. rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o m 129.8710 129.8710 0.00 0.00
ér.nom. 110 mm | ] | |
31. rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw m 63.6868 63.6868 0.00 0.00
‘SRS o ér.nom. 160 mm | | |
32. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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0.5.Rokietnica-drogi-Ofert. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g | 5.2550/ 0.00] 0.00
2. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) ‘m-g | 5.6787| 0.00| 0.00
3. tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 31.8572 0.00| 0.00
4. tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g | 15.8108] 0.00 0.00
5. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 6.1626 0.00| 0.00
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 86.3009 0.00 0.00
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 5.7940| 0.00| 0.00
8. zuraw samochodowy 4 t m-g | 72.0977] 0.00| 0.00
9. zuraw samochodowy m-g 33.7165 0.00 0.00
10. samochdd dostawczy 0.9 t ‘m-g | 0.4002 0.00| 0.00
11. samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g | 72.0977] 0.00 0.00
12. samochdéd samowytadowczy 5 t m-g | 10.7321] 0.00| 0.00
13. samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 192.4397 0.00 0.00
14. srodek transportowy m-g | 5.6194 0.00| 0.00
15. wibrator powierzchniowy m-g | 206.0799| 0.00| 0.00
16. pita do ciecia kostki m-g 39.6308 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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