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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

.Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z ujgciem wody oraz oczyszczalnig sciekow".
Teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce ewidencyjnej 180409_2, obreb
ewidencyjny 0002 Rokietnica.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (wlasnoé¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wtasno$¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wiasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

taczna powierzchnia dziatek objetych inwestycjg wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostato wykazane w stosownym o$wiadczeniu zatgczonym do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego terenu nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach czynnosci poprzedzajgcych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr
RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wajta gminy Rokietnica.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji istniejgcej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Rokietnica,
gmina Rokietnica w celu podniesienia jej wydajnosci.

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdw w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie wybu-
rzenie/ demontaz nastepujgcych obiektow:

- Istniejgcego stacji dozujgcej (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.11.")

- Istniejgcego punktu zlewnego (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.7.7)

- Istniejacych drég wewnetrznych.

- Istniejgcych zespotow paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami 1.13.,i.14., 1.15.)

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekow w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie
budowe:

- Stalowej wiaty na osad odwodniony ( oznaczona na mapie PZT symbolem ,1%)

- Fundamentu pod nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400 i komora zasuw (oznaczony na mapie PZT symbolem ,2")

- Fundamentu pod nowy stalowy silos na wapno (oznaczony na mapie PZT symbolem ,37)

- Fundamentu pod 2 sztuki dmuchaw (oznaczone na mapie PZT symbolem ,4")

- Fundamentu pod nowy Sitopiaskownik ( oznaczony na mapie PZT symbolem ,5%)

- Budowe nowych drog wewngtrznych.

- Montaz w nowej lokalizacji zespotéw paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji (oznaczone na mapie PZT symbolami I.13., i.14.,
1.15.).

Opis obiektow:

Wiata na osad odwodniony — symbol ,1”

Obiekt skiada sie z zelbetowej wanny otwartej z jednej strony. Wewnetrzna powierzchnia wanny wynosi 309mz2 i otoczona jest z trzech
stron burtg/sciang monolityczna zelbetowg do wysokosci 1,2m od posadzki o grubosci. Posadzka wanny wykonana jest piyty zelbetowej
0 grubosci 35cm z obwodowym pogrubieniem do 50cm.

Wszystkie potaczenia posadzki z burtami oraz dylatacje posadzki bedg uszczelnione w celu elimanacji wszelkich przesigkan do gruntu.
Nad zelbetowg wanng zaprojektowano zadaszenie z blachy trapezowej opartej na konstrukcji stalowej ( stupy i belki dachowe).
Wanna zbiornika bedzie wykonana z jako monolit zelbetowy w kolorze naturalnego betonu.

Konstrukcja stalowa bedzie pomalowana w kolorze biaty.

Kolor dachu zgodnie z istniejgca zabudowa w kolorze czerwonym

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 381,52 m2

Dtugosé -24,40 m

Szerokos¢ - 15,64 m

Wysokosé - 5,91 m

Wysokosé cokotu/burty - 1,22 m

llos¢ kondygnacji - 1

Powierzchnia catkowita (pole odktadu)- 309,16 m2

Kubatura -2 107 m3

biornik na scieki typu Hydrowit P 400 wraz fundamentem i komorg zasuw— symbol ,2”

Zbiornik typowy montowany na fundamencie zelbetowym, oraz podziemna zelbetowa komara

zasuw do obstugi zbiornika.

Zbiornik bedzie czesciowo pograzony w terenie.

Komora zasuw bedzie w cato$ci pogrgzona w terenie.

Charakterystyczne parametry zbiornika:

Powierzchnia zabudowy - 166,73 m2

Srednica - 14,57 m

Wysokos¢ nad terenem- 3,37 m

Wysokos¢ wewnetrzna - 4,37 m

Powierzchnia catkowita - 166,73 m

Pojemnosc¢/kubatura - 728,60 m

Charakterystyczne parametry komory zasuw:

W catosci podziemny

Dtugosé - 3,00 m, Szerokos¢ - 2,00 m, Wysoko$¢ wewnetrzna - 2,10 m

Powierzchnia catkowita - 6,00 m2. Kubatura - 12,6 m3

Silos na wapno (zbiornik typowy) na fundamencie— symbol ,3”

Typowy stalowy silos na wapno ustawiony na fundamencie zelbetowym

Srednica - 2,38 m

Wysokosé - 11,70 m

Stacja dmuchaw na fundamencie— symbol ,4"

Dwa urzadzenia dmuchaw technologicznych ustawione na fundamencie zelbetowym

Dtugosc (dla jednej dmuchawy) - 1,16 m

Szerokos$¢ ( dla jednej dmuchawy) - 1,15 m

Wysokos¢ - 1,21 m

Sitopiaskownik na fundamencie— symbol ,5"

Urzadzenie technologiczne ustawione na fundamencie zelbetowym

A
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ - 5,70 m

Szerokosé - 0,91 m

Wysokos¢ - 3,00 m

Nowe odcinki ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg przesuwna. Ogrodzenie - azurowe, siatka ogrodzeniowa pleciona, stalowa,
ocynkowana, foliowana na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie co 2m. Dtugos¢ projektowana 126,0
m, wysokosé 1,80m. Brama wjazdowa - przesuwna z napedem elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona panelami z siatki ocyn-
kowanej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szerokos¢ 5,0 m, wysokos¢ 1,80 m
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW” - dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.
ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15", FUNDA-
MENTY OBIEKTOW (obiekt nr 2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA CPV -
45252100-9 - Zaklady oczyszczania Sciekdw. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakltadéw oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Insialacje uzdatnianiania wody $ciekowej.
1 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "13"," i14", "i15", FUNDAMENTY OBIEKTOW (obiekt nr
2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu
rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
1 STWIOR -  Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- kpl
d.1 01 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
analiza indy- robdt, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robot w tablice informacyj-
postawie wi- no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo-  punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen teren budowy dla maszyn i pojazddw transportowych itp.
z Inwestorem Uwaga:
Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczal-
ni §ciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia $ciekéw zachowata ciggtos¢ pracy tj. w sposéb ciggly
byl prowadzony proces oczyszczania Sciekow. W Scisle okreslonych przypad-
kach wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do istniejgcych instalacji In-
westor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie
to odbywaé w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
1+1+1+1 kpl 4.000

RAZEM 4.000

2 STWIOR -  Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatkach  kpl
d.1 01 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drég
analiza indy- dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- stepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- i podziemnych.

wie i ustalen
z Inwestorem
1+1+1+1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15". CPV-45110000-1- Roboty w zakresie

burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania
gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusz-
‘ towan. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.
3 kalk. wlasna Wyburzenie/demontaz w ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczysz- | \m2
d.2 na podstawie czalni Sciekdw obiektow: 1). Istniejacej stacji dozujgcej ( (oznaczonej symbo-
projektu roz- lem ,i.11.”), 2). Istniejgcego punktu zlewnego ( oznaczony symbolem ,i.7.7). 3).
bidrek i wizji Istniejacych zespotéw paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej
lokalnej na  lokalizacji ( oznaczone symbolami 1.13., i.14., 1.15.). Wyburzenie/demontaz
terenie budo- wraz z usunieciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacjg. Policzono przez
wy analogie ryczattowo na 1m2. dla obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizaciji i
STWIOR -  Remontéw BCM SEKOCENBUD" - | kw. 2022r.

01
<wyburzenie/demontaz obiektdw "i11" i "i7">4.54<"i7>+12.0<"i11"> m2 16.540
RAZEM 16.540
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. Ill - likwidacja skarpy wokdt punktu zlewnego o powierzchni
02 ok. 44 m2.
<likwidacja skarpy wokét punktu zlewnego o powierzchni ok. 44 m2-44.0*0.8 |m3 35.200
RAZEM 35.200

5 KNR 2-25 Rozbidrka istniejgcych zespotéw paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do  'm2
d.2/0309-02 ana- ponownego montazu w innegj lokalizacji (oznaczone symbolami "i.13"., "i.14"., "

logia i1.15".) wraz z likwidacjg niepotrzebnych fundamentéw. Zespdt paneli fotowol-
STWIOR -  taicznych na ruszcie stalowym, wys. 3,0m, ( zmiana lokalizacji)- symbol ,,
01 i.13.N.L.", wym. 3,0x2,15m,— symbol ,i.14.N.L.”, wym. 24,0x2,15m, — symbol ,,

i.15.N.L.” wym. 8,0x2,15m.

<rozbidrka istniejacych zespotow paneli fotowoltaicznych>3.0*2.15+24.0*2.15+ m2 75.250

8.072.15

RAZEM 75.250
3 FUNDAMENT OBIEKTU - ZBIORNIK Z KOMORA ZASUW, (obiekt nr 2). CPV-45110000-1- Roboty w zakresie

burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw meta-
lowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Przed. OBMIAR

6.462*15.01*1.15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- m3
d.3 0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamentu zbiornika (obiekt
STWIOR- nr2), (R -wsp. 5,0).
02
<wg poz. robdt ziemnych>poz.7+poz.8+p0z.9+poz.10 m3 583.507
RAZEM 583.507
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3 0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. I-Il - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
gdbinej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzgtem mechanicznym.
<zebranie humusu pod fundament zbiornika>0.2*{(6.462+15.0)*0.5*4.569*2+ |m3 42.605
6.462%15.0}*1.15"95%
RAZEM 42.605
8 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- ' m3
d.3/0301-01 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.I-ll) - zebranie humusu, gr 20cm do ponowne-
STWIOR -  go wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
02 czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodow). Policzono 5% wy-
kopdw recznie.
5%*poz.7/0.95 m3 2.242
RAZEM 2.242
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 m3
d.3 0207-02 w gr. kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR -  fo$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkow projektowych (przyjeto
02 95% catosci robo6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od kot samochodow). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane beda wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé¢ wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem C12/15. Przewody istniejacego uzbrojenia po-
dziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzonych robot przez pod-
wieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ odebrany przez
uprawnionego geologa. Wykop nalezy systematycznie odwadnia¢, aby nie do-
pusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia podtoza.
<wykopy obiektowe pod ptyte fundamentowa zbiornika>(2.21+0.1+0.1-0.2)* m3 511.727
{(6.462+15.0)"0.5"4.569"2+6.462715.0}"1.25"95%
RAZEM 511.727
10 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
d.3 0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopdw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
STWIOR -  pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samo-
02 chodoéw).
5%*p0z.9/0.95 m3 26.933
RAZEM 26.933
11 kalk. wlasna Optfata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopdw pod ptyte fun- kpl
d.3 STWIOR - damentowa zbiornika i komore zasuw.
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.3 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV - na
STWIOR -  dalsze przyjete 10km, (policzono wywoz 70% gruntu z wykopdw pozostate
02 30% do wykorzystania do zasypek do zasypek)
Krotnos¢ = 20
(poz.9+p0z.10)*70% m3 377.062
RAZEM 377.062
13 KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.3 0605-01 ana- wykopdw. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego
logia oraz Projekt geotechniczny stwierdzily wystepowanie wod gruntowych na gte-
STWIOR -  bokosci 1,0 — 1,6m i charakteryzujgcych sie wysokim stopniem agresywnosci.
02
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
14 STWIOR -  Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. Wykonawca zobowigzany jestdo 'm3
d.3 02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
kalk. wiasna mi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzaca wykopy we wiasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.12 m3 377.062
RAZEM 377.062
15 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym. Pospétke nasy- m3
d.3 1101-07 powg nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami do stopnia min. Is= 0,97.
STWIOR -
02
<podkiady z ubitych materiatéw sypkich>0.1*{(6.462+15.0)*0.5*4.569*2+ m3 22.424
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Przed.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.424
16 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do  'm3
d.3 0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
STWIOR -  S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego piasku
02 zageszczalnego.
poz.15 m3 22.424
RAZEM 22,424
17 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad betonowy gr. 15cm z be- m3
d.3 1101-01 tonu B-10 (C8/10) pod ptyte zelbetowg zbiornika. Na warstwie chudego betonu
STWIOR -  nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego.
03
<podkiad betonowy gr. 15cm z betonu B-10 (C8/10) pod plyte fundamentowg | \ms3 32.173
zbiornika>0.15"{(6.462+15.0)*0.5"4.569"2+6.462*15.0}*1.1
RAZEM 32.173
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.3 0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
STWIOR -  ng na wierzchu podktadéw betonowych pod plyte fundamentowg $rodkiem
06 dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.
<gruntowanie pod izolacje pozioma przeciwwodna>{(6.462+15.0)*0.5*4.569*2+ m?2 204.739
6.462"15.0}*1.05
RAZEM 204.739
19 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.3 202 0618-03 papa termozgrzewalna podkiadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
STWIOR -  podktadow betonowych pod ptyte fundamentowa.
06 Krotnos¢ = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.18 m2 204.739
RAZEM 204.739
20 KNR-W 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - piyta m3
d.3 0205-01 fundamentowa Zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
STWIOR -  C35/45 w klasie ekspozycji ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodo-
03 szczelnosci W-12, zbrojona stalg (#) A-1lIN RB500SP wg rysunkdw konstruk-
cyjnych. Grubos¢ ptyty h=120cm, szczegéty wg projektu. Grubos¢ otuliny pre-
tow zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 55mm. W plycie zamontowac
instalacje zgodnie z wytycznymi branzy technologicznej.
<plyta fundamentowa zelbetowa, gr. h=120cm>1.2*{(6.462+15.0)*0.5*4.569* 'm3 236.328
2+6.462715.0}*1.01
RAZEM 236.328
21 STWIOR -  Wykonanie montazu instalacji technologicznych w ptycie zbiornika. kpl
d.3 05
kalk. wlasna
na podstawie
projektu
technologii
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 2-18 Podziemna komora zasuw wykonana w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. 'm3
d.3 0620-03 ana- Komora zasuw posadowiona pod ziemia. Nad powierzchnie terenu wystawac
logia+kal. bedzie jedynie wierzch ptyty stropowej ( ok. 5cm nad poziom terenu). Komora
wiasna zasuw posiada ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 3,00%2,002,56m
STWIOR -  ( dh.xszer. xwys.). Komora w catosci wykonana z monolitycznego zelbetu. Be-
03 ton klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodo-
szczelnosci W-12, zbrojony stalg ( #) A-IlIN RB500SP, wg rysunkéw kons-
trukcyjnych. Szczegdty wykonawcze wg rysunkow. R - wsp. 2,0.
<podziemna komora zasuw=>3.00"2.00*2.56 m3 15.360
RAZEM 15.360
23 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - zbrojenie |t
d.3/0290-02 ptyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw - stal konstrukeyjna ( #) A-llIN
STWIOR -  gatunku RB500SP klasy ciagliwosci C. Przyjeto w kosztorysie 5% na zbrojenie
03 komory i 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, stal montazowg i
pomocnicza.
<zbrojenie plyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw>=16211.80"110%"* 't 17.833
0.001
RAZEM 17.833
24 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 'm2
d.3 0603-09 zimno - pierwsza warstwa - izolacja scian pionowych ptyty fundamentowej
STWIOR -  zbiornika i komory zasuw ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bi-
06 tumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych po-
przez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.
<izolacja $cian pionowych plyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw= m2 95.739
{1.2"6.462*8+2.5*(3.0+2.0)*2}*1.1
RAZEM 95.739
25 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | |m2
d.3 0603-10 zimno - druga i nastepna warstwa - izolacja scian pionowych plyty fundamen-
STWIOR -  towej zbiornika i komory zasuw ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicz-
06 nych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktada-

nych poprzez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.

S

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




0.8.Rokietnica-rozb+fund- Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.24 m?2 95.739
RAZEM 95.739
26 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | 'm?2
d.3/0602-09 zimno - izolacja scian poziomych ptyty fundamentowej zbiornika ponizej gruntu
STWIOR - - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersiji as-
06 faltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min 2mm, wg wy-
tycznych w projekcie.
<izolacja écian poziomych plyty fundamentowej zbiornika>{(6.462+15.0)*0.5* 'm2 31.181
4.569"2+6.462*15.0}1.1-{3.14*(14.5770.5)*(14.5770.5)}*1.1
RAZEM 31.181
27 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.3 0602-10 zimno - druga i nastgpna warstwa - izolacja scian poziomych plyty fundamen-
STWIOR -  towej ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
06 wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie o
gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.
poz.26 m2 31.181
RAZEM 31.181
28 kalk. wtasna Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. m3
d.3 STWIOR -
02
<ilo$¢ wykopdw obiektowych pod ptyte fundamentowg>poz.6 m3 583.507
<minus objeto$¢ wbudowanych konstrukcji podziemnych - podkiady >- m3 -44.848
(poz.15+p0z.16)
<minus objetos¢ wbudowanych konstrukcji podziemnych - plyta m3 -236.328
fundamentowa>-poz.20
<minus grunt wykorzystany z wykopéw>-(poz.9+poz.10)*10% m3 -53.866
<minus objeto$¢ zbiornika ponizej gruntu>-1.0*{3.14*(14.57*0.5)*(14.57*0.5)} |m3 -166.644
RAZEM 81.821
29 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3 0230-01 ana- m w gruncie kat. |-l - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
logia nia manewrowania sprzgtem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  zageszczalnego i ziemi z wykopdw.
02
poz.28+<grunt wykorzystany z wykopow=(p0z.9+p0z.10)*10% m3 135.687
RAZEM 135.687
30 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.3 0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% cato$ci roboét - zasypki z dowo-
STWIOR -  Zonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
15%"p0z.29/0.85 ms3 23.945
RAZEM 23.945
31 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do  |m3
d.3/0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
STWIOR -  z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego piasku zagesz-
02 czalnego i ziemi z wykopéw.
poz.29+p0z.30 m3 159.632
RAZEM 159.632
32 kalk. wtasna Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.3 na podstawie leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
wytycznych  kéw badan Inwestorowi - ptyta fundamentowa zbiornika i komora zasuw.
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z zastoso-  |m?2
d.3 0251-03 ana- waniem pompy do betonu - wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika (wykonana
logia po jego ustawieniu), gr. 10-30cm, $rednia gr. 20cm. Beton klasy C35/45 w kla-
STWIOR -  sie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
03
<wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika>{3.14*(14.57*0.5)*(14.57*0.5)} m2 166.644
RAZEM 166.644
34 KNR-W 2-02 Podtoze betonowe - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podioza - z zasto- \m2
d.3 0251-04 ana- sowaniem pompy do betonu - wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika (wykona-
logia na po jego ustawieniu), gr. 10-30cm, srednia gr. 20cm. Beton klasy C35/45 w
STWIOR - klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
03 Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 166.644
RAZEM 166.644
35 KNR 2-02 Posadzki cementowe i - doplata za zbrojenie siatkg stalowg wylewkl spadko- mz2
d.3 1106-07 ana- wej wewnatrz zbiornika (wykonana po jego ustawieniu), gr. 10-30cm, $rednia
logia gr. 20cm.
STWIOR -
03
poz.33 m?2 166.644
RAZEM 166.644
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36 kalk. wiasna Doptata za wykonanie wewnatrz zbiornika na wykonanej wylewce betonowej  m?2
d.3 na podstawie izolacji przeciwwodnej, chemoodpornej i utwardzajgcej - powtokami odpowied-
technologii  nimi dla klasy srodowiska chemicznego - szczegoty wg wytycznych w projek-
danego sys- tach i wg zastosowanej technologii.
temu Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ inny-
uszczelnia-  mi, ktére sg tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku
nia do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych para-
STWIOR -  metrach technicznych wykonanych wg obowigzujgcych Polskich Norm, posia-
06 dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowa-
nia w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.
<doptata za wykonanie wewnatrz zbiornika na wykonanej wylewce betonowej |m?2 166.644
izolacji>poz.33
RAZEM 166.644
37 KNR 0-41 |zolacja poziomych szczelin na obwodzie zbiornika uszczelniajgcymi profilami 'm
d.3 0104-01 ana- peczniejacymi, chemoodpornym.
logia
STWIOR -
06
<izolacja poziomych szczelin na obwodzie zbiornika>2*3.01*14.57 m 87.711
RAZEM 87.711
4 MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, (obiekty "i11, i7", "13"," i14", "i15"). CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wy-
robow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rdzne spe-
‘cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
38 KNR 2-25 Ponowny montaz zespotow paneli fotowoltaicznych w innej lokalizacji (ozna-  m?2
d.4 0309-01 ana- czone symbolami "i.13", "i.14", "i1.15".) wraz z wykonaniem odpowiednich fun-
logia damentow, wymiary do ustaenia z Inwestorem. Zespot paneli fotowoltaicznych
STWIOR -  naruszcie stalowym, wys. 3,0m, (nowa lokalizacji)— symbol ,i.13.N.L.”, wym.
04 3,0x2,15m,— symbol ,i.14.N.L.", wym. 24,0x2,15m, — symbol ,i.15.N.L.” wym.
8,0x2,15m.
<ponowny montaz zespotéw paneli fotowoltaicznych>3.02.15+24.02.15+8.0* m2 75.250
2.15
RAZEM 75.250
5 ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kon-
strukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV- 45342000-6- Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokotem. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
39 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w | mz2
d.5/0307-04 ana- gruncie - rozebranie fragmentu ogrodzenia koliujacego z rozbudowa.
logia
STWIOR -
01
44.05"1.8*1.15 m2 91.184
RAZEM 91.184
40 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa. Nowe m2
d.5 0307-01 ana- odcinki ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg przesuwng. Ogrodzenie -
logia azurowe, siatka ogrodzeniowa pleciona, stalowa, ocynkowana, foliowana na
STWIOR -  slupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie co 2m.
04 Dtugos¢ projektowana 126,0 m, wysokos$¢ 1,80m. Brama wjazdowa - przesuw-
na z napedem elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona panelami z
siatki ocynkowanej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szerokos¢ 5,0 m, wy-
sokos¢ 1,80 m
<nowe odcinki ogrodzenia terenu>126*1.8 m?2 226.800
RAZEM 226.800
41 KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.5 0312-01 ana- ksztattownikéw stalowych - budowa - brama wjazdowa - przesuwna z napedem
logia elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona panelami z siatki ocynkowa-
STWIOR -  nej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szerokos¢ 5,0 m, wysokos$¢ 1,80 m
04
< brama wjazclowa - przesuwna z napedem elektrycznym>5.0*1.8 m2 9.000
RAZEM 9.000
6 TERENY ZIELONE - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ZIELONYCH HUMUSEM Z WYKOPOW. CPV-45111200-0-
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania
‘terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.
42 kalk. wlasna Dowdz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku z robét kubaturowych) do zagos- 'm3
d.6 STWIOR -  podarowania terenéw zielonych
08
<dowoz wg poz.uzyskamnia>poz.7+p0z.8+7.866+0.414+0.996+0.052+3.605+ m3 57.970
0.19
RAZEM 57.970
43 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z przerzutem na te- 'm3
d.6/0218-01 renie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach kubaturowych. Przyjeto rekul-
STWIOR -  tywacje 2% terendw biologicznie czynnych - 3562,10m2. Policzono 50% catos-
08 ci robot wykonania reczne z przerzutem na terenie ptaskim.
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0.08"35621.1*2.0%*50% m3 28.497
RAZEM 28.497
44 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z transportem tacz- m3
d.6/0218-02 kami na terenie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach kubaturowych. Przy-
STWIOR -  jeto rekultywacje 2% terendw biologicznie czynnych - 3562,10m2. Policzono
08 50% catosci robdt wykonania reczne z transportem taczkami na terenie ptas-
kim
poz.43 m3 28.497
RAZEM 28.497
45 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawozeniem - |m2
d.6 0401-04 rekultywacja terenu po robotach drogowych.
STWIOR -
08
<wykonanie trawnikdw>(poz.43+p0z.44)/0.08 m2 712.425
RAZEM 712.425
-9-




