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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji pn. „Modernizacja czterech 
pompowni wody w miejscowościach Rokietnica i Tuligłowy w ramach inwestycji pn. " Rozbudowa i 
modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz 
oczyszczalnią ścieków"”. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 
budowlanych i należy rozumieć i stosować w powiązaniu z odrębnymi opracowaniami takimi jak: 

- Specyfikacją Techniczną – branża sanitarna 

- Specyfikacją Techniczną – branża elektryczna i AKPiA. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy, 

będzie zawierać część opisową i rysunkową. 

Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Wymagania wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz 

dokumentach przekazanych przez Inwestora Wykonawcy objęte umową w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub przeoczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy. 
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1.6 Zabezpieczenie terenu budowy 
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją zawierającą wszystkie 
uzgodnienia, projekty, dziennik budowy w terminie określonym w dokumentach umowy. 

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych. 

Przy wykonywaniu prac montażowych zastosować należy rozwiązania ograniczające poziom hałasu 
do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 
nr 120, poz. 826). 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

1.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
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nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy „Prawo 
Budowlane" do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym, 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy, 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 
zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, ma obowiązek 
wyposażenia w sprzęt p.poż. placu budowy i magazynów oraz utrzymywanie go w należytym stanie. 

1.12 Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy 
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiązaniu z ruchem pieszym  
i samochodowym odbywającym się na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania robót winien 
być na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny 
być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych i nasilenia ruchu. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. Strefę 
niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.12 Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji są zgodne z przepisami, normami. Ponadto: 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Roboty budowlane – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

1.13 Stosowanie się do prawa innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkie przepisy i wytyczne, które są związane z 
robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów oraz wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania stawiane materiałom 

Materiały mogą być stosowane od producentów krajowych i zagranicznych, które są zgodne z 
normami lub posiadają aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz atesty lub oceny 
higieniczne na kontakt z wodą pitną. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie na plac budowy. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera lub Zamawiającego. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi lub 
Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Zamawiającego. Jeśli 
Inżynier/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera/Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
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PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera/Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Zamawiającego, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera/Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera/Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera/ Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 
zgodnie z gospodarką odpadami. 

Elementy stalowe należy wywieźć na złomowisko, a otrzymane pieniądze rozliczyć z Urzędem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera/Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera/Zamawiającego. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier/Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do 
Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera/Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Zamawiającego. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Zamawiającego. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera/Zamawiającego, Inspektora 

Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier/Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inżynier/Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Zamawiający, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
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Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera/Zamawiającego na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi wstępnemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

8.3 Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Dokumenty do odbioru wstępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dzienniki Budowy i Książkę Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

- Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-01 INSTALACJE SANITARNE 

1. WSTĘP 

 

1.1    Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Branży Instalacyjnej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji pn. 
„Modernizacja czterech pompowni wody w miejscowościach Rokietnica i Tuligłowy w ramach 
inwestycji pn. " Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków"”. 

Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi objętymi zakresem inwestycji. 
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu  
z odrębnymi opracowaniami takimi jak: 
- Specyfikacją Techniczną– wymagania ogólne, 
- Specyfikacją Techniczną– branża elektryczna. 
 

1.2    Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty instalacyjne mające na celu dostarczenie 
do odbiorców wody pitnej o jakości spełniającej wymagania stawiane wodzie do picia wg 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi oraz o odpowiednim ciśnieniu. 
Ogólny zakres robót przewidywanych w niniejszym opracowaniu obejmuje: 

1)  W pompowni PS-1, w zestawach hydroforowych 20.P.1-4, 30.P.1 oraz 30.P.2-4  projektuje 
się instalacje tylko nowych pomp w miejsce starych. Modernizacja obejmuje również 
zastąpienie starego zbiornika nowym, poprzez czasowy demontaż ściany kontenera. 
Pompownia PS-1 wyposażona będzie w nowe wodomierze DN80. Dobór wodomierzy o 
większej średnicy nominalnej względem istniejących wiąże się z koniecznością przebudowy 
części sąsiadującego orurowania. Zgodnie z rysunkami zlikwidowane będą redukcje i 
zastąpione prostymi odcinkami wykonanymi z PE i stali nierdzewnej łączonymi poprzez 
zastosowanie kołnierzy stalowych PN10 i muf elektroopowych PE100 SDR17 DN90. 

2) Modernizacja pozostałych pompowni tj. PS-2, PS-3, PS-4 obejmuje wymianę całego 
orurowania, armatury i zestawów hydroforowych z wyjątkiem szafy sterującej. Zestawy 
pompowe wymienione zostaną na nowe z charakterystyką zbliżoną do istniejących. W 
pompowniach PS-2, PS-3, PS-4 istniejący układ zostanie odwzorowany z wykorzystaniem 
nowych elementów poprzez instalacje orurowania ze stali nierdzewnej gat. 304, wraz z 
armaturą. Zależnie od pompowni zamontowana będzie armatura odpowiadająca istniejącej. 
Wyjątek stanowi montaż wodomierzy, które obecnie nie są zamontowane na instalacjach 
wyszczególnionych pompowni. Projektuje się montaż urządzeń pomiarowych na odcinkach za 
kolektorami tłocznymi Zestawów Hydroforowych, zgodnie z rysunkami. Wodomierze 
wszystkich pompowni należy wpiąć w istniejący monitoring. W związku z dalszym 
użytkowaniem, projektuje się wsparcie istniejących szaf sterujących na nowych podporach 
wykonanych ze stali nierdzewnej. Ponadto Pompownia Sieciowa PS-3 zasilana jest z 
pobliskiego zbiornika, we wnętrzu którego projektuje się montaż sondy hydrostatycznej. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn. „Modernizacja 
czterech pompowni wody w miejscowościach Rokietnica i Tuligłowy w ramach inwestycji pn. " 
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem 
wody oraz oczyszczalnią ścieków"”. Dokumenty te są w posiadaniu Zamawiającego i będą 
udostępnione Oferentom. 
 

1.3  Określenia podstawowe 

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
Inżynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Woda surowa – woda dostarczana z ujęcia wody, wymagająca uzdatnienia  
Woda uzdatniona – woda poddana procesom uzdatniania, która odpowiada parametrom wody pitnej  
Pompa – urządzenie do mechanicznego przetłaczania cieczy na wyższy poziom lub do miejsca o 
wyższym jej ciśnieniu. 
Przepływomierz/ wodomierz – urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości przesyłanej 
przewodem cieczy lub gazu. 
Ciśnienie robocze instalacji prob. – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być  przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw z prowadzeniem 
budowy. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
ST-00. 
 

1.4  Wymagania Ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI I WYROBÓW  
I MATERIAŁÓW 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzymałościowe 

i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne 
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczeństwa 
„B”. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do akceptacji kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Na tej podstawie wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
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Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów, elementów 
stosowanych w realizacji robót muszą odpowiadać postanowieniom zawartym  
w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. 
W razie niejasności Wykonawca powinien dostarczyć katalogi, szkice i rysunki, które mogą być 
wymagane przez Inspektora. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać 
technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być 
odrzucona. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, 
ubytki, zgniecenia). Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, lub na żądanie Inspektora Nadzoru złożone  
w odpowiednim miejscu.  
 
Wymagania cd. głównych urządzeń : 
Wszystkie materiały kontaktujące się bezpośrednio z woda pitną muszą mieć Atest Higieniczny PZH 
do kontaktu z wodą pitną. 
Szczegółowy opis wymagań urządzeń projektowanych zawarty został w dokumentacji projektowej 
(Projekt Techniczny) pn. „„Modernizacja czterech pompowni wody w miejscowościach Rokietnica i 
Tuligłowy w ramach inwestycji pn. " Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków"”. 

2.2 Certyfikaty i deklaracje 
Użyte przez Wykonawcę materiały powinny posiadać: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa zapewniający zgodność z kryteriami technicznymi określanymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.3 Wymagania dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Urządzenia, 
osprzęt, armatura odcinająca, automatycznej regulacji i pomiarowa powinna być przechowywana w 
fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamkniętym, jak najbliżej remontowanego 
pomieszczenia. 
 
Składowanie rur, armatury i kształtki stalowe /stal nierdzewna/ 
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Magazynowane materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1.5m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać 
za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne 
drobne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych 

oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowy lub 
urządzenie nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, które w sposób trwały oddziałują szkodliwie na 

otoczenia. Materiały promieniotwórcze  nie mogą wywoływać promieniowania o stężeniu wyższym, 
niż dopuszczone przepisami prawa. 

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robót,  
a po ich zakończeniu szkodliwość ustępuje mogą być wbudowane pod warunkiem przestrzegania 
wszelkich wymogów , np. BHP itd.. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do ich wykorzystania 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Należy używać sprzętu wyłącznie dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru  
i zalecanego przez producenta.  Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od 
specyfiki robót, wymagań technologicznych oraz przepisów bhp. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom  
o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn  
i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Liczba  
i wydajność stosowanego sprzętu będzie umożliwiać przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym Umową.  

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i 
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urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i wszelkich parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Urządzenia powinny być transportowane w fabrycznych opakowaniach w pozycji do wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 
Przewiduje się przewóz materiałów bezpośrednio od Producenta lub Dystrybutora na plac budowy. 
Materiały muszą być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy tych robotach. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montażowych  
z pracami budowlanymi.  

Kolejność prac: 
Dostawy należy rozpocząć od urządzeń o największych gabarytach. Montaż projektowanych urządzeń 
należy przeprowadzić zgodnie z DTR. Instalacje przyłączeniowe elektryczne i wodociągowe 
wykonywać dopiero po ustawieniu urządzeń głównych. Na przygotowanych/istniejących wcześniej 
fundamentach należy posadowi największe gabarytowo urządzenia, tj. zestaw pompowy. Końcowym 
etapem będzie zamontowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. 

Montaż urządzeń: 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące i 
ustawienie urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi. 
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 
dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu przez Inżyniera pod kątem występowania 
wibracji i niestabilności.’ Montaż wszystkich urządzeń należy prowadzi ściśle wg wytycznych 
producenta podanych w DTR urządzeń. Urządzenia i instalacje zabezpieczone wykładzinami 
antykorozyjnymi lub chemoodpornymi powinny mieć świadectwo badań i odbioru kontroli 
technicznej. Pompy należy instalować w taki sposób, aby oś silnika i pompy tworzyły jedną linię 
prostą, ewentualne odchylenie nie może przekraczać wartości dopuszczalnej przez producenta. 

Montaż rurociągów: 
Wykonawca oznakuje instalację w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkich 

rurociągów. Proponowany system oznakowania rurociągów wymagać będzie akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
Montaż rurociągów wewnątrz obiektu prowadzić zgodnie z poniższymi zasadami: 

- Montaż rurociągów należy zaczynać od króćców pomp itd. zasadniczych elementów instalacji. 
- Rurociągi należy mocować do głównych elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 
(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków). Odległości między podporami zgodnie 
z zaleceniami producenta.  
- Rury nie mogą posiadać widocznych uszkodzeń, w takim przypadku należy uciąć uszkodzony 
odcinek,  
- Przed montażem rur należy ją oczyścić od wewnątrz i na stykach. 
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- W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje (w tulejach  nie może być połączeń rur), 
- Montaż przewodów powinien umożliwiać odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia 
przez najwyżej położone punkty, 
- Dla instalacji wodociągowej (np. do pomieszczeń socjalnych) nie należy prowadzić przewodów 
wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych, instalacje  
z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w odległości minimum 10 cm od rurociągów 
cieplnych, mierząc od powierzchni rur, połączenia przewodów z armaturą uszczelnić np. poprzez 
taśmę teflonową, przewody łączyć za pomocą uszczelek systemowych lub połączeń gwintowanych. 

Połączenia gwintowane 

– Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 

– Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

– Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

– Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

Połączenia kołnierzowe 

– Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek 
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy 
spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012.  

– rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg 
PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z 
normą PN-EN 10242. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień 
powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową 
normą PN-M-69775. 

Połączenia spawane 

– Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 
szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i 
kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych.  

Ze względu na istotę oraz żywotność orurowania nierdzewnego wymaga się aby Wykonawca spełniał 
poniższe wymogi: 

 Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2. 

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE. 

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z 
PN-EN ISO 15614. 

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817. 
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 Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277. 

 Personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712. 

 Minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą 
orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk). 

 Wszystkie rozgałęzienia do średnicy przynajmniej DN150 muszą być wykonane metodą 
wyciągania szyjek. 
 

Metody spawania stali nierdzewnej: 
 
Spawanie elektrodą otuloną, spawanie TIG oraz MIG/MAG są najczęściej stosowanymi metodami 
spawania. Najwyższą jakość i estetykę połączeń, kosztem niskiej wydajności, zapewnia metoda TIG. 
Dużo wydajniejszą metodą spawania, gwarantującą również wysoką jakość połączeń spawanych o 
nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie metodą MIG. 

Dobór materiałów dodatkowych do spawania: 

Dobór odpowiedniego gatunku materiału dodatkowego jest kluczowym parametrem wpływającym na 
odporność korozyjną złączy spawanych. Spoiwa przeznaczone do spawania 

określają normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG i MIG normy PN-EN ISO 
14343:2007. W przypadku spawania metodą TIG i MIG/MAG materiałem dodatkowym jest również 
gaz osłonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikację mieszanek gazowych stosowanych w 
procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 „Materiały dodatkowe do spawania - 
Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych”. 

Przygotowanie elementów do spawania: 

Już na etapie transportu, składowania i obróbki stali nierdzewnej należy zwracać szczególną uwagę na 
to, aby powierzchnia stali nie została uszkodzona. Zalecane jest unikanie kontaktu stali nierdzewnych 
z innymi materiałami, szczególnie stalami niestopowymi (tzw. czarnymi) oraz miedzią i jej stopami. 
Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni stali nierdzewnej stalą niestopową (czarną), np. 
podczas odbijania żużla młotkiem wykonanym ze 

stali niestopowej, staje się źródłem korozji. Dlatego też powierzchnie i urządzenia do przetwarzania 
stali nierdzewnej powinny być oddzielone od produkcji, w której przetwarzane są stale niestopowe, 
ołów, cynk, miedź oraz stopy miedzi. 

Urządzenia służące do kształtowania (np. giętarki) powinny być każdorazowo oczyszczone, a 
wszelakie środki smarownicze użyte w trakcie operacji kształtowania powinny być usunięte z 
powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko takich narzędzi, 
które przeznaczone są dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach ściernych, szczotkach drucianych, 
młotkach do odbijania żużla ze spoiny wykonanej elektrodą otuloną, 

numeratorach, o ile takowe są stosowane. 

Czyszczenie po spawaniu 

Odporność korozyjna spawanych elementów ze stali nierdzewnych jest silnie uzależniona od stanu ich 
powierzchni. Proces spawania wiąże się z oddziaływaniem ostrego cyklu cieplnego na mały obszar 
materiału spawanego w bezpośrednim otoczeniu krawędzi spawanych elementów. Obszar ten ulega 
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silnemu utlenieniu. Zastosowanie zbyt wysokich parametrów prądowo-napięciowych procesu 
prowadzi wręcz do zniszczenia stali w obszarze spoiny. Wówczas wypaleniu w nadmiernej ilości 
ulegają składniki stopowe nadające stali własności antykorozyjne (głównie chrom), na powierzchni 
stali powstają wówczas tzw. wykwity. Stali takiej nie da się już przywrócić jej pierwotnych własności 
antykorozyjnych, a obszar spawania, do którego wprowadzono zbyt dużą ilość ciepła, z czasem będzie 
ulegał zjawiskom korozyjnym. Powstałe podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak również 
żużle pochodzące od procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zostać bezwzględnie usunięte, 
jeżeli złącze będzie poddawane działaniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu 
przeprowadza się różnymi sposobami, przy czym do najczęściej stosowanych w warunkach 
montażowych zalicza się szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te można stosować 
oddzielnie lub łącznie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku szczotkowania stosować można 
jedynie specjalnie szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej i krzemu ściśle przylegające do lica 
spoiny wykonanej metodą MAG. Do szlifowania podobnie jak szczotkowania można stosować 
jedynie specjalnie przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taśmy lub kamienie szlifierskie 
pozbawione żelaza. Podczas szlifowania trzeba uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernego 
zmniejszenia grubości spawanego i obrabianego materiału. Szlifowanie ma na celu głównie usunięcie 
dużych zanieczyszczeń, wykonanie łagodnego przejścia spoiny w materiał spawany oraz ewentualne 
wycięcie obszarów spoin z niedopuszczalnymi niezgodnościami spawalniczymi. 

W trakcie wykonywania robót budowlano - montażowych należy przestrzegać niżej wymienionych 
norm i przepisów: 

- PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne i wykonanie 
- PN-88/M-54870 - Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 
- PN-88/M-54907 - Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 
- PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
-PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- BH-81/9122-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 
- BN-78/9192-02 -Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur PCV i AC i PE. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Montaż armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej : 

- Należy stosować armaturę odpowiadającą warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji, 
- Armatura musi być zgodna z projektem, jeśli to wymagane stosuje się armaturę przemysłową lub 
specjalną, 
- Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
- Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — należy ustawiać na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 
- Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze) powinien być zgodny z warunkami montażu 
określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga 
miejsce i sposób montażu oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez 
producenta urządzeń. 
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- Stosowana armatura powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo badania 
szczelności przy ciśnieniu 1,5 x PN, 
- należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu (montaż zgodnie z wytycznymi producenta), 
- przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić jej stan techniczny, Przed montażem należy z 
armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, 
tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z 
armatury zaślepienia. 
- urządzenia do pomiaru ciśnienia należy instalować jak najbliżej punktu pomiarowego, w 
miejscach nienarażonych na wstrząsy i wibracje, w położeniu zgodnym z instrukcją montażu, 
- stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spełniać wymagania legalizacyjne, dokładność 
odczytu urządzenia musi spełniać wymogi projektowe, aparaturę należy montować w łatwo 
dostępnych miejscach , widocznych i dobrze oświetlonych, usytuowanie powinno zapobiegać przed 
przypadkowym, niemyślnym zniszczeniem, 
 

Próby szczelności  

Próby szczelności przewodów transportujących ciecz należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Próbę szczelności przeprowadza się po całkowitym zakończeniu 
montażu i pozytywnej ocenie wzrokowej połączeń. Badanie szczelności prowadzi się wodą z 
ciśnieniem próbnym wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego , nie mniej niż 1 MPa. Wyniki prób 
szczelności uważa się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut nie nastąpił spadek ciśnienia próbnego 
oraz  brak jest przecieków, w szczególności na połączeniach.  W razie wykrycia w czasie próby 
hydraulicznej nieszczelności połączeń, należy usunąć wady oraz powtórzyć próbę hydrauliczną. Po 
zakończeniu próby szczelności należy przepłukać instalację wodą. 

Próby szczelności przewodów transportujących powietrze należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Próbę szczelności przeprowadza się po całkowitym zakończeniu 
montażu i pozytywnej ocenie wzrokowej połączeń. Badanie szczelności prowadzi się powietrzem z 
ciśnieniem próbnym wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. Sprężarka używana 
podczas badania szczelności, powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa (otwarcie 
nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%) 
Nieszczelności lokalizowane będą akustycznie lub przy użyciu mydlin lub innego środka 
pianotwórczego. Wyniki prób szczelności uważa się za pozytywny, jeżeli nie nastąpił spadek ciśnienia 
próbnego.  

Dezynfekcja instalacji technologicznych  

Dezynfekcję instalacji technologicznych wodociągów należy przeprowadzić zgodnie z PN-
81/B-10740 podchlorynem sodu. Instalację technologiczną można oddać do eksploatacji po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań wody zgodnych z warunkami jakimi powinna odpowiadać woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

5.1 Rozruch  

Rozruch przeprowadza się po zakończeniu robót montażowych oraz robót budowlanych i 
jest ostatnim etapem inwestycji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami 
przygotowawczymi. Stanowiska pracy musza być zabezpieczone pod względem BHP i p.poż. Rozruch 
polega na uruchomieniu i rozpoczęciu pozytywnej eksploatacji. Rozumie się przez to osiągnięcie 
wymaganych projektem parametrów technicznych oraz technologicznych: 
- Istotne jest ustalenie optymalnych parametrów technicznych pracy urządzeń  
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- Sprawdzenie działania wbudowanych urządzeń i armatury, 
- Osiągnięcie zakładanych wydajności ujęcia wody i pompowni. 

W zakres prób rozruchowych wchodzą rozruchy mechaniczne wszystkich zainstalowanych 
urządzeń, rozruchy hydrauliczne z użyciem właściwego medium również z użyciem właściwego 
medium, którego celem jest osiągnięcie parametrów technologicznych. Rozruch przeprowadza się 
wraz z wyznaczonym przez przyszłego użytkownika personelem. Po przeprowadzeniu rozruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia załogi w obsłudze urządzeń, eksploatacji 
oraz konserwacji urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drukowanych materiałów 
szkoleniowych. W przypadku nie osiągnięcia zakładanych ww parametrów Wykonawca usunie wady 
oraz braki. Z rozruchu należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, protokół zakończenia prac 
rozruchowych, wyniki badań laboratoryjnych. 
 
W szczególności czynności rozruchu mechanicznego powinny obejmować (zakres szczegółowy może 
zostać ustalony przez Inspektora Nadzoru): 
-sprawdzeniu prawidłowość wykonania kształtek, 
-sprawdzeniu prawidłowość wykonania połączeń przewodów technologicznych, 
-sprawdzeniu prawidłowość wykonania zamocowań i podpór, 
-sprawdzenie poprawności wykonania kotwień podstaw pomp i agregatów, 
-sprawdzeniu usytuowania elementów instalacji i urządzeń, 
-sprawdzeniu prawidłowość zamontowania armatury, rurociągów i urządzeń, 
-sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) urządzeń, 
-sprawdzeniu prawidłowości wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 
-sprawdzeniu i ew. uzupełnienie punktów smarnych, 
-sprawdzeniu drożności i czystości przewodów technologicznych, 
-sprawdzeniu zgodności kierunków obrotu urządzeń i silników, 
-zbiorniki podlegające dozorowi technicznemu należy sprawdzić przez kontrolę świadectw wytwórcy. 
Znakowanie należy sprawdzić przez oględziny, 
-sprawdzeniu działania wszystkich części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie ich 
ręczne (tam, gdzie to możliwe), w szczególności sprawdzeniu poddane zostaną: 
-armatura wyposażona w mechanizm ręcznej obsługi poprzez sprawdzenie poprawności działania 
elementu domykającego w całym zakresie ruchu, skutecznego kontaktu wyłączników krańcowych, 
dopuszczalnego poziomu oporów ruchu, 
-wszystkie elementy obrotowe (wirniki, wały, itp.) poprzez sprawdzenie ruchu pełnym zakresie 
obrotu, dopuszczalnego poziomu oporów ruchu, 
-sprawdzeniu stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne), 
-sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obciążenia i bez podania medium 
i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie współpracy całego zespołu, 
-wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

W szczególności czynności rozruchu technologicznego powinny obejmować: 
-sprawdzenie szczelności przewodów, 
-sprawdzenie prawidłowości działania armatury (zasuwy, zawory zwrotne, przepustnice, napędów 
itd.), 
-sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych, 
-sprawdzenie poprawności działania systemu sterowania  
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-dokonanie pomiaru natężenia prądu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich urządzeń z 
napędem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy obciążeniu medium 
roboczym, 
-dokonanie kontroli pracy silników, temperatury łożysk, wywoływanych przez urządzenia 
mechaniczne: drgań, wibracji i hałasu, 
-wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTRi fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
-pomiar wydajności urządzeń, 
-pomiar wysokości podnoszenia pomp, 
-pomiar poboru mocy i natężenia prądu podczas rozruchu urządzeń, 
-sprawdzenie drgań i wibracji emitowanych przez pracujące urządzenia, 
-sprawdzenie natężenia hałasu, 
-sprawdzenie pracy urządzeń sterowanych falownikami, 
-sprawdzenie wyposażenia instalacji należy przeprowadzić przez oględziny kompletności 
wyposażenia oraz skontrolowanie zaświadczeń o legalizacji aparatury. Ponadto należy przeprowadzić 
próby działania aparatury regulacyjnej i blokad. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : PN-B-10736:1999; PN-B-
10725:1997 i PN-91/B-10728. 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót  
z wymogami podanymi w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Należy 
przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i 
innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
Specyfikacji Technicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania 
zostały spełnione. Jeśli nie spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

Zamawiający z czynności inspekcyjnych sporządza protokół podpisany przez Wykonawcę na 
wypadek ewentualnych zaleceń dla Wykonawcy, które winny być wykonane przed podjęciem 
dalszych prac.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega 
na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

- badanie materiałów użytych do budowy instalacji - następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
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- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
oraz próbę szczelności. 

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej na ciśnienie zgodnie z PN-  81/B-
10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymaganie i badania. Z próby sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, 
czas i wynik próby oraz zdefiniować tę część instalacji, która była objęta badaniem. 

- sprawdzenie drożności i szczelności wykonania instalacji kanalizacyjnej. 

- sporządzenie protokołu wykonania izolacji termicznych na poszczególnych instalacjach – zgodnie z 
projektem. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być 

zgodny z odpowiednimi normami. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Zamawiającemu poprzez Inspektora Nadzoru do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz Kierownika Budowy.  

Jeżeli Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę. 

- Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 

Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół odbioru dla 
jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

- Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót. Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inspektora 
Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. 

Przy odbiorze należy sprawdzić dokumentację dotyczącą wykonania oraz dokumenty dotyczące prób 
szczelności. Protokół odbioru winien być sporządzony przy udziale przedstawiciela Użytkownika. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie i przedstawienie przez Wykonawcę: 

 zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami 
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

 przedstawienie wykazu odebranych robót zanikających wraz z zaleceniami do tych robót, 
 przedstawienie Protokołu z odbioru UDT, 

 przedstawienie Deklaracji zgodności, atestów PZH oraz instrukcji obsługi, 

 stwierdzenie możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu, 

 przedstawienie dziennika budowy, 

 przedstawienie księgi obmiaru.  
Czynności odbioru końcowego obejmują: 

- zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 
- ogląd instalacji i urządzeń,  
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów. 

8.ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe 
i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne . Sposób 
rozliczenia zgodny z umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
- montaż właściwych urządzeń oraz instalacji, wraz z uruchomieniem, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA  
COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"  
COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych"  
  
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. 

Wymagania i badania 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 10216:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 
Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję 
do transportu wody i innych płynów 
wodnych. Warunki techniczne dostawy 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
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PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i 
kwasoodporna). Gatunki 

PN-EN 10088:2007 Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody Polietylen 
(PE) 

PN-EN 1329:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U).  

PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 
PN-EN 593:2001 Armatura przemysłowa. Przepustnice 

metalowe 
PN-EN1503 Armatura przemysłowa. Materiały na 

kadłuby, pokrywy i zaślepki 
PN-EN 558:2001 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy 

armatury metalowej prostej i kątowej do 
rurociągów kołnierzowych.  

PN-EN 1074 :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 
użytkowe i badania sprawdzające. 

PN-EN 1092-1:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe 
do rur,armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN 

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
EN 1515:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki.  
PN-EN 1591:2007  Kołnierze i ich połączenia. Zasady 

projektowania połączeń kołnierzowych 
okrągłych z uszczelką 

PN-EN 12756:2004 Uszczelnienia czołowe. Główne wymiary, 
oznaczenie i kody materiałowe 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i 
odpowiedzialność 

PN-EN 1708 Spawanie. Podstawowe rozwiązania 
stalowych połączeń spawanych.  

NORMA TYTUŁ 
PN-EN-288 Wymagania dotyczące technologii spawania 

metali i jej uznawanie 
PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne 

do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych 

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek i złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. 

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, 
tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych 
wiązką). Poziomy jakości według 
niezgodności spawalniczych 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne 
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do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki 
organiczne stosowane łącznie z ochroną 
katodową do ochrony przed korozją 
podziemnych lub podwodnych rurociągów 
stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, 
podział i opis gruntów 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania  

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części 
składowych 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z 
dostępem dla personelu -Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa 

sferoidalnego oraz ich połączenia do 
odprowadzania ścieków. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 545:2004 Rury, kształtkii wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w 

przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

NORMA TYTUŁ 
PN-EN-ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, 

tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych 
wiązką. Poziomy jakości według 
niezgodności spawalniczych 

Uwaga: 
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji pn. „Modernizacja czterech 
pompowni wody w miejscowościach Rokietnica i Tuligłowy w ramach inwestycji pn. " Rozbudowa i 
modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz 
oczyszczalnią ścieków"”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, objętych zakresem projektu. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości robót. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące 

Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowiązków Kierownika budowy należy 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to 
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych. Nie są jednak 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Roboty tymczasowe 
obejmują m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje rusztowań, a także prace, 
które są odnawiane np. podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszty robót 
tymczasowych zazwyczaj są wliczane w koszty ogólne budowy. W przypadku robót tymczasowych o 
znacznej wartości, Wykonawca i Zamawiający osiągną porozumienie o odrębnym rozliczeniu robót 
tymczasowych. Roboty tymczasowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz wiedzą techniczną. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
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budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia 
robót budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót 
budowlanych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, 
będzie utrzymywać i zdemontuje tymczasowe urządzenia oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania terenu budowy i zabezpieczenia robót budowlanych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń na powierzchni ziemi oraz pod ziemią. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urządzeń w czasie trwania 
robót. W przypadku uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni ziemi oraz pod ziemią. 
Wykonawca ma obowiązek znać, a także podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz innych warunkach nie spełniających odpowiednich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny dla życia i zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat przeprowadzanych robót lub przez jego pracowników. 

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

(Wspólny słownik zamówień CPV) 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

1.6 Określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów 
oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część przewodząca czynna – przewód lub inny element przewodzący, będący częścią instalacji lub 
urządzenia elektrycznego, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje się pod 
napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego. 
Część przewodząca dostępna – przewodząca część instalacji lub urządzenia elektrycznego, będąca w 
zasięgu ręki, która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć 
w przypadku awarii. 
Część przewodząca obca – przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub urządzenia 
elektrycznego. 
Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
częścią, która może być dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie cechu urządzeń elektrycznych, z punktu widzenia ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji oraz przed przedostawaniem się ciał stałych i cieczy, którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego oraz 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 
przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne. 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub do przetwarzania w inną formę energii. 
Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do połączenia z instalacją elektryczną, 
ochrony źródła światła przed wpływami zewnętrznymi, a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych. Ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną eksploatację źródeł światła, 
tworzy estetyczne formy wizualne dla danego typu pomieszczenia.  
Rozdzielnica – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne, służący do 
zasilania odbiorników energii elektrycznej, zabezpieczania przewodów elektrycznych przed 
przetężeniem, realizacji wyznaczonych zadań oraz kontroli obwodów instalacji elektrycznej.  
Uziemienie – zintegrowany zespół środków i urządzeń służący do zapewnienia bezpieczeństwa z 
punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej.  
Przewody elektryczne – urządzenia służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów i impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Kabel elektroenergetyczny – przewód elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium w przewodzie lub kablu 
elektrycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej.  
Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych 
pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego.  
Żyła ochronna – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą, 
bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW I 

WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i 
specyfikacji technicznej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów technicznych dla projektowanych rozwiązań.  

2.1 Warunki dostawy materiałów 

Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 
 uzyska akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

 materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 

 materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Materiały nie spełniające powyższych warunków zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na jakość i funkcjonowanie 
instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały 
swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny 
być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentach organizacji robót. Wykonawca dostarczy Kierownikowi 
budowy/Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane 
w stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt i maszyny powinny być zgodne z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt i maszyny nie spełniające warunków specyfikacji technicznej zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu 
lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
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obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku 
transportu nietypowych ładunków, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od 
odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim transporcie, będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną 

Podstawą wyceny i wykonania robót jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują jak 
dla całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uchybień w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 
określone w projekcie i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia, pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz obowiązujące 
przepisy, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

5.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ulegające zakryciu, po odbiorze przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
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jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować należy wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
miejscu i terminie pomiarów lub badań. Po wykonaniu pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.3 Raporty z badań 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, stanowiącej dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd 
lub rozbieżności z ilością robót podanych w kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na piśmie.  

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacją techniczną oraz poprzedzającymi 
ustaleniami. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się z dla zakresu robót określonego w umowie wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  



41 
 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym 
poinformowaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów dotyczących odbioru końcowego. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 
umowie. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 projekt z naniesionymi zmianami, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 protokoły odbiorów częściowych, 

 opinie, ustalenia i wnioski technologiczne, 

 dziennik budowy i księga obmiarów, 

 protokoły z badań i pomiarów, 

 atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności zabudowanych materiałów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
W przypadku, gdy wg komisji, prace pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.  

8.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w umowie. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
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ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie robót, 
określone w projekcie i specyfikacji technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 
zm.), 
 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 
poz. 2011 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 
 pozostałe obowiązujące akty prawne, przepisy i normy. 
 
 
 


